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Bien vivre ensemble se construit mieux ensemble 

 

Bordeaux, le 21 décembre 2023  
 

 

 

  

  

  

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE   

  

5, Place Ravezies 

CS 60327 

33042 BORDEAUX Cedex 

  

   

  

Contact : Kébira PINEL  

 

 

 
  

Courriel / tel : k.pinel@clairsienne.fr 06 33 72 91 92   

Objet : Lettre de retenue 

Consultation : Dialogue compétitif relatif au Marché de conception-réalisation pour la construction d'un immeuble de 

4 lots à usages mixtes (bureaux, logements, locaux d'activités), sur deux niveaux de parking en sous-

sol.  
 

  

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous informer que l'offre finale que vous avez présentée, au titre de la consultation désignée ci-dessus, 

a été classée 1ère par une décision en date du 21 décembre 2023 pour un montant global et forfaitaire de 44 900 000 

€ HT.  

Vous êtes désigné attributaire du marché sous réserve de répondre favorablement aux attendus émis par les membres 

du jury et aux observations des prestataires intellectuels, joins au présent courrier, au plus tard en février 2024.  

Je vous invite à les lever dans le cadre d’une mise au point du marché dont le calendrier est le suivant :  

- Réunion de lancement de la procédure de mise au point, et de clarification si besoin des attendus de la MOA :  

8 janvier 2024 à 14h00 dans nos locaux à Bruges (Salle du Conseil d’administration), 

- Fourniture des réponses aux attendus et des pièces écrites et/ou graphiques permettant d’examiner les 

propositions :  17 janvier 2024, 

- Réunion de présentation des propositions, et validation de celles-ci si satisfaisantes : 22 janvier 2024 à 14h00 dans 

nos locaux à Bruges (Salle du Conseil d’administration), 

- Remise de la proposition de mise au point définitive acceptée par le maître de l’ouvrage au plus tard en février 2024. 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées. 

Julien COSTILLE 
Directeur du développement  
et de la maîtrise d'ouvrage  

 

 


