



LISTE DES PIECES DCE MARCHÉ DE TRAVAUX
JUZIERS SQUARE BAROCHE 2

RELANCE SUITE A DECLARATION D'INFRUCTUOSITE DU
LOT 06 – REVETEMENTS DE FACADES
98 avenue de Paris 78820 JUZIERS

I - PIECES ECRITES

| N°Lots | N° Macro lot | 00 - PIECES ECRITES POUR LA CONSULTATION | Editions |
|--------|--------------|---|--------------|
| | | 1 - (AE) l'Acte d'Engagement | 26/06/2024 |
| | | 1.2. Annexe AE_Attestation sur l'honneur | SO |
| | | 1.3. Annexe AE_Demande d'agrément sous-traitant | SO |
| | | 1.4.DT_Annexe AE_Composition du Groupement d'entreprise | SO |
| | | 2.1 et 2.2 - Formulaire DC1 et sa notice | Edition 2019 |
| | | 3.1 et 3.2 - Formulaire DC2 et sa notice | Edition 2019 |
| | | 4.1 et 4.2 - Formulaire DC4 et sa notice | Edition 2019 |
| | | 5 - La présente liste des pièces | 26/06/2024 |
| | | 6 - (RC) Règlement de Consultation | 26/06/2024 |
| | | 7 - CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières | 2021 V7 |
| | | 7.1 - Modelé type caution bancaire Annexe au CCAP | SO |
| | | 7.2. Attestation sur l'honneur de visite | SO |

0 - DPGF

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| | | DPGF DE CHAQUE LOT | |
|--|--|--------------------|--|

1 - CCTP

| | | | |
|----|---|--|---------------|
| 00 | | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES | 27/10/2023 V2 |
| 02 | A | FONDATIONS - DALLAGE | 27/10/2023 V2 |
| 03 | A | TERRASSEMENTS | 27/10/2023 V2 |
| 04 | A | GROS ŒUVRE | 27/10/2023 V2 |
| 05 | | CHAPES | 27/10/2023 V2 |
| 06 | | REVETEMENTS DE FACADES | 27/10/2023 V2 |
| 07 | | ETANCHEITE | 27/10/2023 V2 |
| 08 | | CHARPENTE | 27/10/2023 V2 |
| 09 | | COUVERTURE | 27/10/2023 V2 |
| 10 | B | MENUISERIES EXTERIEURES PVC | 27/10/2023 V2 |
| 11 | B | FERMETURES OCCULTATIONS EXTERIEURES | 27/10/2023 V2 |
| 12 | C | CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS | 27/10/2023 V2 |
| 13 | C | MENUISERIES INTERIEURES - PLACARDS | 27/10/2023 V2 |
| 14 | | SERRURERIE / METALLERIE | 27/10/2023 V2 |
| 15 | | PORTES DE PARKINGS (ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE) | 27/10/2023 V2 |
| 16 | | PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VMC- | 13/07/2023 V2 |
| 17 | | ELECTRICITE CFO/CFA | 19/06/2023 V1 |
| 18 | | ASCENSEURS (ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE) | 27/10/2023 V2 |
| 19 | D | PARQUETS | 27/10/2023 V2 |
| 20 | D | REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES | 27/10/2023 V2 |
| 21 | D | SOLS SCELLES - CARRELAGE - FAIENCE | 27/10/2023 V2 |
| 22 | | PEINTURES- REVETEMENTS MURAUX | 27/10/2023 V2 |
| 23 | E | VOIRIES RESEAUX DIVERS | 27/10/2023 V2 |
| 24 | E | ESPACES VERTS | 27/10/2023 V2 |

2 - ETUDES

| | | | |
|-------------|--|--------------------------------|------------|
| | | 1- Thermique | |
| GERAnium | | Etude thermique | 13/07/2023 |
| GERAnium | | Plans de repérage des isolants | 13/07/2023 |
| GERAnium | | Calcul des déperditions | 13/07/2023 |
| | | 2- Acoustique | |
| AMODEV | | ETUDE ACOUSTIQUE - Façades | 15 JUIN V2 |
| AMODEV | | ETUDE ACOUSTIQUE - Intérieure | 14 JUIN V1 |
| | | 3 - Géotechnique | |
| SOL CONSEIL | | ETUDE GEOTECHNIQUE G2PRO | 12/07/2023 |
| SOLER HYDRO | | NOTE TECHNIQUE | 11/01/2019 |
| SOLER IDE | | ETUDE HYDROLOGIQUE | 13/05/2022 |
| | | 4 - Pollution des sols | |

| | | | |
|------------------------|--|---|------------|
| SOLER ENVIRONNEMENT | | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL | 16/04/2019 |
| SOLER IDE | | DIAGNOSTIC COMPLÉMENTAIRE DE L'ÉTAT DU MILIEU SOL | 19/05/2022 |

| 3 - RAPPORTS | | | |
|-------------------|--|--|-------------|
| APAVE | | Rapport Initial du Bureau de Contrôle - Construction | 07/07/2023 |
| QUALICONSULT | | (PGC) Plan General de Coordination - Construction | |
| QUALICONSULT | | (DIUO) Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage | 20/07/2023 |
| 4 - ADMINISTRATIF | | | |
| | | Arrêté PC | 23/03/2023 |
| | | 1 - GESTION EP | |
| TEKHNE | | Gestion des eaux pluviales | 19/12/2022 |
| TEKHNE | | Annexe NDC Méthode des pluies | 12/12/2022 |
| GPSEO | | AVIS EAU | 17/01/2023 |
| GPSEO | | DEROGATION - Courrier signé | 05/05/2023 |
| 5 - DIVERS | | | |
| GERA | | Tableau des surfaces | 27/10/2023 |
| TEKHNE | | Planning général des travaux | 16/04/2024 |
| 6 - CERTIFICATION | | | |
| | | 1 - Logement santé | |
| ANTIN | | Cahier des charges programmes Antin Version 2023 | 15/07/1905 |
| ANTIN | | Tableau des logements Santé retenus | |
| ANTIN | | Tableau des prestations | |
| | | 2 NF HABITAT HQE | |
| AMODEV | | Analyse de site | 31/01/22 V2 |
| AMODEV | | Revue NF HABITAT HQE | 12/10/23 V2 |
| AMODEV | | Programme environnemental | 13/05/22 V1 |
| AMODEV | | Calcul d'indice d'ouverture | 13/10/23 V1 |
| AMODEV | | Charte Chantier propre | 13/05/22 V1 |

| II - PIECES GRAPHIQUES | | | |
|--------------------------|-----|--|---------------------|
| 1 - PIECES ARCHITECTE | | | |
| GERA | PC1 | Plan de situation | 27/10/23 V2 |
| GERA | G00 | Plan Masse | 27/10/23 V2 |
| GERA | G01 | Plan RDC - 100ème | 27/10/23 V2 |
| GERA | P00 | Plan RDC - 50ème | 27/10/23 V2 |
| GERA | P01 | Plan R+1 - 50ème | 27/10/23 V2 |
| GERA | P02 | Plan R+2 - 50ème | 27/10/23 V2 |
| GERA | P03 | Plan R+3 - 50ème | 27/10/23 V2 |
| GERA | P04 | Plan de la terrasse technique | 27/10/23 V2 |
| GERA | P05 | Plan Sous-sol - 100ème | 27/10/23 V2 |
| GERA | F01 | Façades bâtiments 1 et 2 | 27/10/23 V2 |
| GERA | F02 | Façades clôtures | 27/10/23 V2 |
| GERA | C01 | Coupe AA | 27/10/23 V2 |
| GERA | C02 | Coupe BB | 27/10/23 V2 |
| GERA | D01 | Nomenclature des menuiseries extérieures | 27/10/23 V2 |
| GERA | D02 | Décoration des halls | 27/10/23 V2 |
| GERA | D03 | Décoration circulation palière | 27/10/23 V2 |
| GERA | D04 | Carnet de détails | 27/10/23 V2 |
| 2 - PLANS TECHNIQUES BET | | | |
| | | 2.1 Electricité | |
| TEKHNE | | Plan électricité CFO CFA sous-sol 1 - ELEC 01 | 07/07/2023 indice 0 |
| TEKHNE | | Plan électricité CFO CFA Cellule type T2 & T3 - ECL 02 | 07/07/2023 indice 0 |
| TEKHNE | | Plan électricité CFO CFA Cellule type T4 - ECL 03 | 07/07/2023 indice 0 |
| TEKHNE | | Plan électricité CFO CFA Parties communes RDC ELEC 04 | 07/07/2023 indice 0 |
| TEKHNE | | Plan électricité CFO CFA Parties communes R+1 ELEC 05 | 07/07/2023 indice 0 |
| TEKHNE | | Plan électricité CFO CFA Parties communes R+2 ELEC 06 | 07/07/2023 indice 0 |
| TEKHNE | | Plan électricité CFO CFA Parties communes R+3 ELEC 07 | 07/07/2023 indice 0 |
| | | 2.2 PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VMC | |
| TEKHNE | | Plomberie Chauffage Ventilation TOUS LES NIVEAUX | 07/07/2023 indice 0 |
| | | 2.3 STRUCTURE | |
| TEKHNE | | Bat1 et 2 PHT R+1 | |
| TEKHNE | | Bat1 et 2 PHT RDC | |
| TEKHNE | | Bat1 et 2 PHT Sous-Sol | |
| TEKHNE | | Bat1 PHT R+2 | |
| TEKHNE | | Bat1 PHT R+3-Bat 2 PHT R+2- | |
| 3 - PLANS GEOMETRE | | | |
| FONCIERS EXPERTS | | Plan topographique et d'héberges | 22/01/2019 |