



LISTE DES PIECES DCE

OPERATION : ZAC des Portes de Bondoufle - lot C2 - rue du Grand Noyer - 91070 BONDOUFLE  
Construction de 128 logements locatifs sociaux, 16 LLI, 30 logements en PF et 2 cabinets médicaux

I - PIECES ECRITES

Emetteur	N°Lots	N° Macrolot	1 - PIECES ECRITES POUR LA CONSULTATION	Editions
MOA	tous		1 - (AE) l'Acte d'Engagement	26/06/2024
MOA	tous		1.2. Annexe AE_Attestation sur l'honneur	SO
MOA	tous		1.3. Annexe AE_Demande d'agrément sous-traitant	SO
MOA	tous		1.4.DT_Annexe AE_Composition du Groupement d'entreprise	SO
MOA	tous		2.1 et 2.2 - Formulaire DC1 et sa notice	Edition 2019
MOA	tous		3.1 et 3.2 - - Formulaire DC2 et sa notice	Edition 2019
MOA	tous		4.1 et 4.2 - Formulaire DC4 et sa notice	Edition 2019
MOA	tous		5 - La présente liste des pièces	26/06/2024
MOA	tous		6 - (RC) Règlement de Consultation	26/06/2024
MOA	tous		7 - CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières	2024 - V2
MOA	tous		7.1 - Modelé type caution bancaire Annexe au CCAP	SO

2 - CCTP DE BASE

BET ECO	00a		CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES	03/01/2024
BET ECO	00	A	INSTALLATION CHANTIER	28/10/2021
BET ECO	04	A	TERRAS. GENERAUX	01/07/2023
BET ECO	06	A	GROS-ŒUVRE	28/10/2021
BET ECO	07		CHAPES	30/05/2023
BET ECO	08	A	PROTECTIONS COLLECTIVES	28/07/2021
BET ECO	09	B	REVETEMENTS DE FAÇADES	2021
BET ECO	10	B	REVETEMENTS VETURES	2021
BET ECO	11		ETANCHEITE	23/01/2022
BET ECO	12		CHARPENTE	29/07/2023
BET ECO	13		COUVERTURE	29/07/2023
BET ECO	15	C	MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	29/07/2023
BET ECO	17	C	FERMETURES OCCULTATIONS	29/07/2023
BET ECO	18	D	CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS	01/07/2023
BET ECO	19	D	MENUISERIES INTERIEURES - PLACARDS	28/07/2023
BET ECO	21		SERRURERIE / ENSEMBLE D'ENTREE	05/08/2021
BET ECO	22		PORTES DE GARAGE (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE)	01/07/2023
BET FLU	23		PLOMBERIE - ECS - CHAUFFAGE - VMC	25/08/2023
BET FLU	24		ELECTRICITE CFO/CFA	25/08/2023
BET ECO	25		ASCENSEURS (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE)	12/05/2023
BET ECO	27.1	E	REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	28/07/2023
BET ECO	27.2	E	SOLS SCELLES. FAIENCE	26/07/2023
BET ECO	27.3	E	PARQUETS	28/07/2023
BET ECO	28		PEINTURES- REVETEMENTS MURAUX	26/07/2023
BET VRD	30		VOIRIES RESEAUX DIVERS	15/04/2023
BET PAY	31		ESPACES VERTS - CLOTURES	16/02/2023
BET ECO	41		AMEUBLEMENT CUISINE (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE)	27/03/2024

2 - ADDITIFS CCTP

BET ECO	00a		CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES	24/06/2024
BET ECO	04	A	TERRAS. GENERAUX	en attente
BET ECO	06	A	GROS-ŒUVRE	en attente
BET ECO	07		CHAPES	24/06/2024
BET ECO	08	A	PROTECTIONS COLLECTIVES	24/06/2024
BET ECO	09	B	REVETEMENTS DE FAÇADES	en attente
BET ECO	10	B	REVETEMENTS VETURES	en attente
BET ECO	11		ETANCHEITE	24/06/2024
BET ECO	12		CHARPENTE	24/06/2024
BET ECO	13		COUVERTURE	24/06/2024
BET ECO	15	C	MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	en attente
BET ECO	17	C	FERMETURES OCCULTATIONS	en attente
BET ECO	18	D	CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS	en attente
BET ECO	19	D	MENUISERIES INTERIEURES - PLACARDS	en attente
BET ECO	22		PORTES DE GARAGE (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE)	24/06/2024
BET ECO	21		SERRURERIE / ENSEMBLE D'ENTREE	en attente
BET FLU	23		PLOMBERIE - ECS - CHAUFFAGE - VMC	en attente
BET FLU	24		ELECTRICITE CFO/CFA	en attente
BET ECO	25		ASCENSEURS (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE)	24/06/2024
BET ECO	27.1	E	REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	24/06/2024
BET ECO	27.2	E	SOLS SCELLES. FAIENCE	24/06/2024

BET ECO	27.3	E	PARQUETS	24/06/2024
BET ECO	28		PEINTURES- REVETEMENTS MURAUX	en attente
BET VRD	30		VOIRIES RESEAUX DIVERS	en attente
BET PAY	31		ESPACES VERTS - CLOTURES	en attente
3 - ETUDES				
BET TH	tous		ETUDE THERMIQUE	en attente
BET TH	tous		REPERAGE DES ISOLANTS	16/04/2024
BET TH	tous		NOTICE CARBONE	11/06/2024
BET TH	tous		ETUDE BATIMENT BIOSOURCE	27/03/2024
BET TH	tous		BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE PREVISIONNEL	15/12/2023
BET AC	tous		ETUDE ACOUSTIQUE - Façades	03/04/2024
BET AC	tous		ETUDE ACOUSTIQUE - Intérieure	en attente
GEOTECH	tous		ETUDE DE SOLS G2 PRO	11/06/2024
GEOTECH	tous		DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL	15/01/2024
4 - RAPPORT(S)				
BC	tous		Rapport Initial du Bureau de Contrôle	en attente
CSPS	tous		(PGC) Plan General de Coordination	15/05/2024
CSPS	tous		(DIUO) Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage	15/05/2024
5 - ADMINISTRATIF				
MOA	tous		Arrêté du Permis de Construire	en attente
MOA	tous		Attendus du Permis de Construire	en attente
6 - DIVERS				
BET STR	tous		Plan d'installation de chantier	14/12/2023
BET ECO	tous		Planning général des travaux	en attente
MOA	tous		Cahier des charges ALFI	28/09/2023
7 - PIECES ECRITES POUR CERTIFICATIONS				
AMO ENV	tous		Analyse du site	en attente
AMO ENV	tous		Exigences NF Habitat HQE très performant	30/04/2024
AMO ENV	tous		Profil NF Habitat HQE 7 étoiles	30/04/2024
AMO ENV	tous		Revue graphique NF Habitat HQE - Logements	22/01/2024
AMO ENV	tous		Revue graphique NF Habitat HQE - Résidence	22/01/2024
AMO ENV	tous		Evaluation CERQUAL	en attente
AMO ENV	tous		Guide d'information	en attente
AMO ENV	tous		Calcul Eco mobilité	en attente
AMO ENV	tous		Charte chantier propre	en attente
ii - PIECES GRAPHIQUES				
1 - PIECES ARCHITECTE				
MOE	tous		Plan de situation	14/06/2024
MOE	tous		Plans généraux	14/06/2024
MOE	tous		Plan Masse	14/06/2024
MOE	tous		Plans Noyau A	14/06/2024
MOE	tous		Plans Noyau B	14/06/2024
MOE	tous		Plans Noyau C	14/06/2024
MOE	tous		Plans Noyau D	14/06/2024
MOE	tous		Plans Noyau E	14/06/2024
MOE	tous		Plans Noyau F	14/06/2024
MOE	tous		Plans Noyau G	14/06/2024
MOE	tous		Plans Noyau H	14/06/2024
MOE	tous		Plans Noyau I	14/06/2024
MOE	tous		Coupes de terrain	14/06/2024
MOE	tous		Coupes A2	14/06/2024
MOE	tous		Façades générales	14/06/2024
MOE	tous		Façades nord - Bâtiment A	14/06/2024
MOE	tous		Façades nord bis - Bâtiment A	14/06/2024
MOE	tous		Façades est - Bâtiment A	14/06/2024
MOE	tous		Façades sud - Bâtiment A	14/06/2024
MOE	tous		Façades ouest - Bâtiment A	14/06/2024
MOE	tous		Façades sud - ouest - est faille Batiment BCD	14/06/2024
MOE	tous		Façades nord - ouest faille - est Batiment BCD	14/06/2024
MOE	tous		Façades nord - Bâtiment E	14/06/2024
MOE	tous		Façades est - Bâtiment E	14/06/2024
MOE	tous		Façades sud - Bâtiment E	14/06/2024
MOE	tous		Façades ouest - Bâtiment E	14/06/2024
MOE	tous		Façades nord - Bâtiment F	14/06/2024
MOE	tous		Façades est - Bâtiment F	14/06/2024
MOE	tous		Façades sud - Bâtiment F	14/06/2024
MOE	tous		Façades ouest - Bâtiment F	14/06/2024
MOE	tous		Façades nord - sud - Bâtiment G	14/06/2024
MOE	tous		Façades est - Bâtiment G	14/06/2024
MOE	tous		Façades ouest - Bâtiment G	14/06/2024
MOE	tous		Façades nord - sud - Bâtiment H	14/06/2024
MOE	tous		Façades est - Bâtiment H	14/06/2024
MOE	tous		Façades ouest - Bâtiment H	14/06/2024

MOE	tous		Façades est - Bâtiment I	14/06/2024
MOE	tous		Façades ouest - Bâtiment I	14/06/2024
MOE	tous		Nomenclature	14/06/2024
MOE	tous		Détails généraux	14/06/2024
MOE	tous		Détails serrurerie	14/06/2024
MOE	tous		Détails spécifiques	14/06/2024
2 - PIECES BET CVC / FLUIDES				
BET FLU	tous		Plans des fluides CVC et PB	en attente
3 - PIECES PAYSAGISTE				
BET PAY	tous		Plan Espaces Verts	en attente
4 - PIECES BET STRUCTURE				
BET STR	tous		Plans d'étude structure bâtiment A	29/12/2023
BET STR	tous		Plans d'étude structure bâtiment BCD	29/12/2023
BET STR	tous		Plans d'étude structure bâtiment E	29/12/2023
BET STR	tous		Plans d'étude structure bâtiment F	29/12/2023
BET STR	tous		Plans d'étude structure bâtiment G	29/12/2023
BET STR	tous		Plans d'étude structure bâtiment HI	29/12/2023
BET STR	tous		Descente de charges	non daté
5 - PIECES GEOMETRE				
Geomètre	tous		Plan topographique	21/01/2022
6 - PIECES VRD				
BET VRD	VRD		Plans réseaux VRD général	en attente