

**RELANCE SUITE A INFRUCTUOSITE MACRO LOT F (VRD /EV)**  
**Pour la Construction de 96 logements collectifs**  
**16 rue de Brie 77450 SERVON "WEBER"**  
**DCE - Liste des pièces contractuelles**

**A. PIECES ECRITES**

MOA	1	(AE) l'Acte d'Engagement	01/07/2024
MOA	1.1	Annexe AE_Attestation sur l'honneur	SO
MOA	1.2	Annexe AE_Demande d'agrément sous-traitant	2023
MOA	2.1	DC1	2019
MOA	2.2	Notice DC1	2019
MOA	3.1	DC2	2019
MOA	3.2	Notice DC2	2019
MOA	4.1	DC4	2019
MOA	4.2	Notice DC4	2019
MOA	5	La présente liste des pièces	01/07/2024
MOA	6	Règlement de Consultation	01/07/2024
MOA	7.1	CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières	2024 - V1
MOA	7.2	Annexe CCAP Caution Bancaire	SO
MOA	7.3	Attestation sur l'honneur de visite	SO

**B.CCTP bâtiments et CCT**

**B.1. CCTP**

Macro-lot		N° de lot	Lot	
	ECONOMISTE	0	00 - CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 2022_V0	2023_V1
	ECONOMISTE	1	LOT 01 - CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST_ 2023_V3	2023_V3
macro lot A	ECONOMISTE	0	LOT 00 - INSTALLATION CHANTIER - 2020_V7	2023_V1
macro lot A	ECONOMISTE	4	LOT 04 - TERRASSEMENT-DEPOLLUTIONS_ 2023_V1	2023_V1
macro lot A	ECONOMISTE	5	LOT 05 - PAROIS TECHNIQUES 2023_V1	2023_V1
macro lot A	ECONOMISTE	6	LOT 06 - GROS-ŒUVRE 2023_V1	2023_V1
	ECONOMISTE	8	LOT 08 - PROTECTIONS COLLECTIVES - 2023_V1	2023_V1
macro lot B	ECONOMISTE	9	LOT 09 - REVETEMENTS DE FACADE 2023_V1	2023_V1
macro lot B	ECONOMISTE	10	LOT 10 - REVETEMENT VETURES 2023_V1	2023_V1
	ECONOMISTE	11	LOT 11 - ETANCHEITE ET VEGETALISATIONS 2023_V1	2023_V1
	ECONOMISTE	12	LOT 12 - CHARPENTE - 2023_V1	2023_V1
	ECONOMISTE	13	LOT 13 - COUVERTURE 2023_V1	2023_V1
Macro lot C	ECONOMISTE	15	LOT 15 - MEX BOIS_ 2023_V11	2023_V1
Macro lot C	ECONOMISTE	17	LOT 17 - FERMETURES OCCULTATIONS EXT 2023_V1	2023_V1
Macro lot D	ECONOMISTE	18	LOT 18 - CLOISONS DOUBLAGES-ISOLATIONS-FAUX PLAFONDS_ 2023_V2	2023_V1
Macro lot D	ECONOMISTE	19	LOT 19 - MENUISERIES INTERIEURES et PLACARDS 2023_V2	2023_V1
		20	LOT 20 - ESCALIERS PRIVATIFS (ACC BON DE COMMANDE)	2023_v2
	ECONOMISTE	21	LOT 21 - SERRURERIE - ENSEMBLE D'ENTREE 2023_V1	2023_V1
		22	LOT 22 - PORTES DE GARAGE (ACC BON DE COMMANDE)	
	ECONOMISTE	23	LOT 23 - PLOMB CHAUFF ECS VMC 2023_V2	2023_V1
	ECONOMISTE	24	LOT 24 - ELECTRICITE_CFO-CFA_CHAUFF ELEC_ENR 2023_V4	2023_V1
		25	LOT 25 - ASCENSEURS (ACC BON DE COMMANDE)	
Macro lot E	ECONOMISTE	27.1	LOT 27.1 - PARQUETS 2021_V2	2023_V1
Macro lot E	ECONOMISTE	27.2	LOT 27.2 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 2021_V3	2023_V1
Macro lot E	ECONOMISTE	27.3	LOT 27.3 - SOLS SCSELLES et FAIENCES 2023_V0	2023_V1
	ECONOMISTE	28	LOT 28 - PEINTURES REVETEMENTS MUREAUX 2023_V1	2023_V1
Macro lot F	ECONOMISTE	30	LOT 30 - VRD_ 2023_V2	2023_V1
Macro lot F	ECONOMISTE	31	LOT 31 - ESPACES VERTS_MOBILIER_ 2023_V1	2023_V1

**B.2. Additifs aux CCTP**

Macro-lot		N° de lot	Lot	
	ECONOMISTE	0	00 - CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES - ind B	oct.-23
	ECONOMISTE	0	LOT 00 - BASE	oct.-23
	ECONOMISTE	1	LOT 01 - CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST - ind B	01/04/2024
macro lot A	ECONOMISTE	0	LOT 00 - INSTALLATION CHANTIER - ind B	avr.-24
macro lot A	ECONOMISTE	4	LOT 04 - TERRASSEMENT-DEPOLLUTIONS - ind B	avr.-24
macro lot A		5	LOT 05 - PAROIS TECHNIQUES - ind C	avr.-24
macro lot A		6	LOT 06 - GROS-ŒUVRE - ind B	avr.-24
	ECONOMISTE	8	LOT 08 - PROTECTIONS COLLECTIVES - ind B	avr.-24
macro lot B	ECONOMISTE	9	LOT 09 - REVETEMENTS DE FACADE - ind B	avr.-24
macro lot B	ECONOMISTE	10	LOT 10 - REVETEMENT VETURES - ind B	avr.-24
	ECONOMISTE	11	LOT 11 - ETANCHEITE ET VEGETALISATIONS - ind B	avr.-24
	ECONOMISTE	12	LOT 12 - CHARPENTE OSSATURE BOIS - ind B	avr.-24
	ECONOMISTE	13	LOT 13 - COUVERTURE - ind B	avr.-24
Macro lot C	ECONOMISTE	15	LOT 15 - MEX BOIS - ind B	déc.-23
Macro lot C	ECONOMISTE	17	CCTP LOT 17 - FERMETURES OCCULTATIONS EXT - ind B	déc.-23
Macro lot D	ECONOMISTE	18	CCTP LOT 19 - MENUISERIES INTERIEURES et PLACARDS - ind B	déc.-23
Macro lot D	ECONOMISTE	19	LOT 20 - CLOISONS DOUBLAGES-ISOLATIONS-FAUX PLAFONDS - ind E	mai-24
	ECONOMISTE	20	CCTP LOT 22 - ESCALIERS PRIVATIFS - ind B (ACC BON DE COMMANDE)	déc.-23
	ECONOMISTE	21	LOT 24 - SERRURERIE - ENSEMBLE D'ENTREE - ind C	avr.-24
	ECONOMISTE	22	LOT 23 - PORTES DE GARAGE (ACC BON DE COMMANDE)	oct.-23
	INGITECH	23	LOT 23 - ADDITIF PLOMBERIE CHAUFFAGE ECS VMC V4	avr.-24

	INGITECH	24	LOT 30 - ADDITIF CCTP ELECTRICITE_CFO-CFA - V3	avr.-24
	ECONOMISTE	25	LOT 25 - ASCENSEURS (ACC BON DE COMMANDE)	oct.-23
Macro lot E	ECONOMISTE	27.1	LOT 34 - PARQUETS - ind C	avr.-24
Macro lot E	ECONOMISTE	27.2	LOT 32 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - ind C	avr.-24
Macro lot E	ECONOMISTE	27.3	LOT 27 - SOLS SCSELLES et FAIENCES - ind C	avr.-24
	ECONOMISTE	28	LOT 28 - PEINTURES REVETEMENTS MUREAUX - ind C	avr.-24
Macro lot F	ECONOMISTE	30	LOT 40 - VRD - ind D	juin-24
Macro lot F	ECONOMISTE	31	SERVON - Weber_CCTP lot EV_08 12 23	déc.-23
			PLANNING D'EXECUTION - SERVON - 08 11 2023	déc.-23
C. ETUDES				
C.1. Etudes hydrogéologique				
	SOLER		117832 SI MAS 01a 3-SERVON Weber-HYDRO VF (1)	09/10/2023
	SOLER		Dossier Loi sur l'eau	01/11/2023
	SOLER		Dossier Loi sur l'eau - Compléments réponse à la police de l'eau	avr.-24
C.2. Pollution				
	SOLER		117832 SI MAS 02b - SERVON Weber - DIAG - Rapport - VF	25/04/2023
C.3. G1				
	EPFIF		EPFIF - SERVON rue de Brie G1 PGC	27/03/2020
C.4. G2 AVP				
	SOLER		SC 117832 - G2 AVP SERVON - WEBBER	31/03/2023
C.5. G2 PRO				
	SOLER		SC 117832 - G2 PRO - SERVON	31/03/2023
C.6. Amiante et Plomb				
	ECA		ECA23015 Rapport Amiante Av-Trv- Servon	24/03/2023
	ECA		ECA23015 Rapport plomb-Servon ancien site Weber	21/02/2023
C.7. Etudes thermiques + acv				
	EODD		Crèche_RT_VF_13_07_2023	13/07/2023
	EODD		P08143 - SERVON_Logt_EPFIF_ACVRE2020_050424_annexe	05/04/2024
	EODD		P08143 Rapport Etude éclairement naturel	09/03/2023
	EODD		P08143_Servon_Logt_collectifs_Rapport RE20_VF	15/04/2024
	EODD		P08143_SERVON_STD Logement_EPFIF	10/10/2023
	EODD		RSEE_RSET - Servon crèche VF 13_07_2023	13/07/2023
	EODD		RSEE_RSET - Servon logements sociaux MAJ 2024_04_15	15/04/2024
	EODD		RSET_pdf_accession	29/09/2023
C.8. Evaluation provisoire Cerqual				
	CERQUAL		Rapport-Revue-de-projet-14-09-2023-14-21-00	14/09/2023
	CERQUAL		Rapport-Revue-de-projet-14-09-2023-14-21-03- Synthèse des non conformités	14/09/2023
	AMODEV		Revue NF Habitat HQE DCE NEUF V4_Servon	01/12/2023
	AMODEV		Revue NF Habitat HQE DCE RENO V4_Servon	01/12/2023
	AMODEV		Calcul de durabilité de l'enveloppe_Servon neuf	01/12/2023
	AMODEV		Estimatif de charges - Servon	01/12/2023
	AMODEV		export_cde_180447	01/12/2023
	AMODEV		Programme d'entretien des EV_Servon	01/12/2023
	AMODEV		Servon Neuf_outil-su	01/12/2023
	AMODEV		Calcul d'Indice d'Ouverture_Servon Acc	01/12/2023
	AMODEV		Calcul d'Indice d'Ouverture_Servon Soc	01/12/2023
	AMODEV		Calcul de durabilité de l'enveloppe_Servon reno	01/12/2023
	AMODEV		Estimatif de charges - Servon	01/12/2023
	AMODEV		export_cde_202429	01/12/2023
	AMODEV		Servon Réno_outil-su	01/12/2023
	AMODEV		Analyse de Site - Servon	01/12/2023
	AMODEV		Charte Chantier Propre_Servon	01/12/2023
	AMODEV		Compétence HQE AMODEV_Servon	01/12/2023
	AMODEV		Programme Environnemental_Logements_Servon	01/12/2023
	AMODEV		Programme Environnemental_Renovation_Servon	01/12/2023
C.9. Diagnostic déchet				
	ECA		Programme Environnemental_Renovation_Servon	01/12/2023
C.10. Etude acoustique				
	AT3E		ARCADE PROMOTION - Lgmts sociaux - Rue de Brie - SERVON - Etude Acoustique WEBER1	01/12/2023
	AT3E		ARCADE PROMOTION - Lgmts accession - Rue de Brie - SERVON - Etude Acoustique WEBERv3	01/12/2023
D. RAPPORT(S) Initial Contrôle Technique				
	BTP CONSULTANTS		Rapport N° C-CT91-2023-20-175623 - 0	06/10/2023
E. PIECES ADMINISTRATIVES				
	MAIRIE		E.1 PC Déposé	
	MAIRIE		E.2 Pièces complémentaires PDF Architecte	
	MAIRIE		E.3 Pièces complémentaires PDF signé	
	MAIRIE		E.4 Pièces complémentaires déposées + pièces substituées	
	MAIRIE		E.5 PC obtenu	
	MAIRIE		E.6 Affichage PC	
	MAIRIE		E.7 Prescription archéologiques	
	MAIRIE		E.8 PCM	

F. DIVERS		
F.1 Diags structure de la réhabilitation		
QUARDINA	799 77 23 00019- Diag structure_ancien siège de Weber-Servon	02/05/2023
QUARDINA	799 77 23 00082-Stabilité au feu -Servon ind1	21/06/2023
QUARDINA	799 77 23 00082-Stabilité au feu -Servon	19/06/2023
F.2 Etudes phytosanitaires		
FREDON ILE DE France	CR_diag_phyto_site_weber	01/02/2023
G. PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE		
G.1 Geometre et DT		
	Récépissé de DT Enedis	juin-22
	Récépissé de DT Orange	juin-22
	Récépissé de DT GRDF	juin-22
	Récépissé de DT Suez	juin-22
Bonnier Vernet Floch	BVF_220666- n°1a - Propriété	juin-22
Bonnier Vernet Floch	BVF_220666- Topo-n1a	juin-22
Bonnier Vernet Floch	BVF-220666-n3-DIVISION	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C1	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C2	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C3	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C4	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C5	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C6	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C7	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C8	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C9	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C10	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F01	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F02	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F03	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F04	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F05	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F06	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F07	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F08	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F09	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F10	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F11	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F12	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F13	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F14	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F15	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F16	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F17	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F18	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F19	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F20	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F21	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F22	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F23	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F24	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F25	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F26	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F27	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F28	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F29	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F30	juin-22
Géomètre EPFIF	220683-22243_Plan topographique	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Combles	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Rez-de-chaussée	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Sous-sol	juin-22
	220683-22243_Plan Recolement CDS-Présentation1	juin-22
G.2 Plans et détail architecte		
<b><u>01 DCE Plans généraux</u></b>	00 Plan Parking	avr.-24
	01 Plan RDC Accession	avr.-24
	02 Plan R+1 Accession	avr.-24
	03 Plan R+2 Accession	avr.-24
	04 Plan RDC Social	avr.-24
	05 Plan R+1 Social	avr.-24
	06 Plan R+2 Social	avr.-24
<b><u>02 DCE Plans</u></b>	A00 Plan masse.pdf	avr.-24
	A01 Plan rdc Bat A - accession.pdf	avr.-24
	A02 Plan r+1 Bat A - accession.pdf	avr.-24
	A03 Plan rdc Bat B - accession.pdf	avr.-24
	A04 Plan r+1 Bat B - accession.pdf	avr.-24
	A05 Plan rdc Bat C - accession.pdf	avr.-24
	A06 Plan r+1 Bat C - accession.pdf	avr.-24
	A07 Plan r+2 Bat C - accession.pdf	avr.-24
	A08 Plan rdc Bat D - accession.pdf	avr.-24

	A09 Plan r+1 Bat D - accession.pdf	avr.-24
	A10 Plan r+2 Bat D - accession.pdf	avr.-24
	A11 Plan rdc Bat E - accession.pdf	avr.-24
	A12 Plan r+1 Bat E - accession.pdf	avr.-24
	A13 Plan r+2 Bat E - accession.pdf	avr.-24
	B00 Plan masse.pdf	avr.-24
	B01 Plan A rdc - social.pdf	avr.-24
	B02 Plan A r+1 - social.pdf	avr.-24
	B03 Plan A r+2 - social.pdf	avr.-24
	B04 Plan B rdc - social.pdf	avr.-24
	B05 Plan B r+1 - social.pdf	avr.-24
	B06 Plan B r+2 - social.pdf	avr.-24
	B07 Plan C rdc - social.pdf	avr.-24
	B08 Plan C r+1 - social.pdf	avr.-24
	B09 Plan C r+2 - social.pdf	avr.-24
	B10 Plan D rdc - social.pdf	avr.-24
	B11 Plan D r+1 - social.pdf	avr.-24
	B12 Plan E rdc - social.pdf	avr.-24
	B13 Plan E r+1 - social.pdf	avr.-24
	B14 Plan F rdc - social.pdf	avr.-24
	B15 Plan F r+1 - social.pdf	avr.-24
	B16 Plan G rdc - social.pdf	avr.-24
	B17 Plan G r+1 - social.pdf	avr.-24
	B18 Plan G r+2 - social.pdf	avr.-24
	B19 Plan H rdc - social.pdf	avr.-24
	B20 Plan H r+1 - social.pdf	avr.-24
	B21 Plan H r+2 - social.pdf	avr.-24
<b><u>03 DCE Facades</u></b>	01 Façades Bâtiment A Accession.pdf	avr.-24
	02 Façades Bâtiment B Accession.pdf	avr.-24
	03 Façades Bâtiment C Accession.pdf	avr.-24
	04 Façades Bâtiment D Accession.pdf	avr.-24
	05 Façades Bâtiment E Accession.pdf	avr.-24
	06 Façades Bâtiment A Locatif.pdf	avr.-24
	07 Façades Bâtiment B Locatif.pdf	avr.-24
	08 Façades Bâtiment C Locatif.pdf	avr.-24
	09 Façades Bâtiment D Existant Locatif.pdf	avr.-24
	10 Façades Bâtiment D Projeté Locatif.pdf	avr.-24
	11 Façades Bâtiment E Existant Locatif.pdf	avr.-24
	12 Façades Bâtiment E Projeté Locatif.pdf	avr.-24
	13 Façades Bâtiment F Locatif.pdf	avr.-24
	14 Façades Bâtiment G Locatif.pdf	avr.-24
	15 Façades Bâtiment H Locatif.pdf	avr.-24
<b><u>04 DCE Coupe</u></b>	00 REPERAGE COUPES.pdf	avr.-24
	01 COUPE A1-A1.pdf	avr.-24
	02 COUPE A2-A2.pdf	avr.-24
	03 COUPE B1-B1.pdf	avr.-24
	04 COUPE B2-B2.pdf	avr.-24
	05 COUPE C1-C1.pdf	avr.-24
	06 COUPE C2-C2.pdf	avr.-24
	07 COUPES Bât D _ E.pdf	avr.-24
	08 COUPE F1-F1.pdf	avr.-24
	09 COUPE F2-F2.pdf	avr.-24
	10 COUPE G1-G1.pdf	avr.-24
	11 COUPE G2-G2.pdf	avr.-24
	12 COUPE H1-H1.pdf	avr.-24
	13 COUPE H2-H2.pdf	avr.-24
	14 COUPE A1-1.pdf	avr.-24
	15 COUPE B2-2, COUPE C3-3.pdf	avr.-24
	16 COUPE D4-4.pdf	avr.-24
<b><u>05 Plans de repérage</u></b>	Plan démolition planche bas de bât. D existant.pdf	avr.-24
	Plan démolition planche bas de bât. E existant.pdf	avr.-24
	Plan terrasse en plein terre Accession.pdf	avr.-24
	Plan terrasse en plein terre Social.pdf	avr.-24
	Rep. Fermacell R+2 Acc.pdf	avr.-24
	01 Repérage des boîtes aux lettres Acc.pdf	avr.-24
	02 Repérage des boîtes aux lettres Soc.pdf	avr.-24
	01 Rep.candélabres et bornes Acc.pdf	avr.-24
	02 Rep. candélabres et bornes.pdf	avr.-24
	03 Rep. candélabres et bornes Soc.pdf	avr.-24
	01 Repérage claustre Acc.pdf	avr.-24
	02 Repérage Claustra Soc.pdf	avr.-24
	01 Rep. faïence RDC Acc.pdf	avr.-24
	02 Rep. faïence R+1 Acc.pdf	avr.-24
	03 Rep. faïence R+2 Acc.pdf	avr.-24
	04 Rep. faïence RDC Soc.pdf	avr.-24
	05 Rep. faïence R+1 Soc.pdf	avr.-24
	06 Rep. faïence R+2 Soc.pdf	avr.-24
	01 Repérage garde-corps RDC Acc.pdf	avr.-24
	02 Repérage garde-corps R+1 Acc.pdf	avr.-24

## 06 Détails

03 Repérage garde-corps R+2 Acc.pdf	avr.-24
04 Repérage garde-corps RDC Soc.pdf	avr.-24
05 Repérage garde-corps R+1 Soc.pdf	avr.-24
06 Repérage garde-corps R+2 Soc.pdf	avr.-24
01 Rep. murs RDC Acc.pdf	avr.-24
02 Rep. murs RDC Soc.pdf	avr.-24
01 Rep. menuiseries extérieures RDC Acc.pdf	avr.-24
02 Rep. menuiseries extérieures R+1 Acc.pdf	avr.-24
03 Rep. menuiseries extérieures R+2 Acc.pdf	avr.-24
04 Rep. menuiseries extérieures RDC Soc.pdf	avr.-24
05 Rep. menuiseries extérieures R+1 Soc.pdf	avr.-24
06 Rep. menuiseries extérieures R+2 Soc.pdf	avr.-24
07 Nomenclatures menuiseries extérieures.pdf	avr.-24
08 Nomenclatures menuiseries extérieures.pdf	avr.-24
01 Rep. murs RDC Acc.pdf	avr.-24
02 Rep. murs R+1 Acc.pdf	avr.-24
03 Rep. murs R+2 Acc.pdf	avr.-24
04 Rep. murs RDC Soc.pdf	avr.-24
05 Rep. murs R+1 Soc.pdf	avr.-24
06 Rep. murs R+2 Soc.pdf	avr.-24
01 Rep. numéros postaux Acc.pdf	avr.-24
02 Rep. numéros postaux Soc.pdf	avr.-24
01 Rep. occultations RDC Acc.pdf	avr.-24
02 Rep. occultations R+1 Acc.pdf	avr.-24
03 Rep. occultations R+2 Acc.pdf	avr.-24
04 Rep. occultations RDC Soc.pdf	avr.-24
05 Rep. occultations R+1 Soc.pdf	avr.-24
06 Rep. occultations R+2 Soc.pdf	avr.-24
01 Rep. plafond RDC Acc.pdf	avr.-24
02 Rep. plafond R+1 Acc.pdf	avr.-24
03 Rep. plafond R+2 Acc.pdf	avr.-24
04 Rep. plafond RDC Soc.pdf	avr.-24
05 Rep. plafond R+1 Soc.pdf	avr.-24
06 Rep. plafond R+2 Soc.pdf	avr.-24
01 Rep. portes RDC Acc.pdf	avr.-24
02 Rep. portes RDC Soc.pdf	avr.-24
03 Rep. portes R+1 Acc.pdf	avr.-24
04 Rep. portes R+2 Acc.pdf	avr.-24
05 Rep. portes RDC Soc.pdf	avr.-24
06 Rep. portes R+1 Soc.pdf	avr.-24
07 Rep. portes R+2 Soc.pdf	avr.-24
08 Nomenclatures portes (lot menuiserie).pdf	avr.-24
09 Nomenclatures portes (lot serrurerie).pdf	avr.-24
01 Rep. sol RDC Acc.pdf	avr.-24
02 Rep. sol R+1 Acc.pdf	avr.-24
03 Rep. sol R+2 Acc.pdf	avr.-24
04 Rep. sol RDC Soc.pdf	avr.-24
05 Rep. sol R+1 Soc.pdf	avr.-24
06 Rep. sol R+2 Soc.pdf	avr.-24
01 Rep. toiture Acc.pdf	avr.-24
010 Bâtiment C - Soc.pdf	avr.-24
011 Bâtiment D - Soc.pdf	avr.-24
012 Bâtiment E - Soc.pdf	avr.-24
013 Bâtiment F - Soc.pdf	avr.-24
014 Bâtiment G - Soc.pdf	avr.-24
015 Bâtiment H - Soc.pdf	avr.-24
02 Rep. toiture Soc.pdf	avr.-24
03 Bâtiment A - Acc.pdf	avr.-24
04 Bâtiment B - Acc.pdf	avr.-24
05 Bâtiment C - Acc.pdf	avr.-24
06 Bâtiment D - Acc.pdf	avr.-24
07 Bâtiment E - Acc.pdf	avr.-24
08 Bâtiment A - Soc.pdf	avr.-24
09 Bâtiment B - Soc.pdf	avr.-24
Détail11 Plancher haut RDC - façade.pdf	avr.-24
Détail10 Terrasse extérieure à cheval sur étanchéité et pleine terre - Acc.pdf	avr.-24
Détail11 Terrasse dalle sur plot R+1.pdf	avr.-24
Détail12 Terrasse dalle sur plot R+1 - Acc.pdf	avr.-24
Détail13 Terrasse dalle sur plot R+2.pdf	avr.-24
Détail14 Coursive extérieure.pdf	avr.-24
Détail15 Escalier sur coursive extérieure.pdf	avr.-24
Détail16 Isolation en pied de mur RDC.pdf	avr.-24
Détail17 Serrurerie porte.pdf	avr.-24
Détail18 Volet roulant sur mur ossature bois.pdf	avr.-24
Détail19 Volet roulant sur mur béton.pdf	avr.-24
Détail2 Plancher haut R+1 - façade.pdf	avr.-24
Détail20 Claustra aluminium locaux vélos des bâtiments C et D.pdf	avr.-24
Détail21 Claustra aluminium sur mur de clôture (poste transformateur existant).pdf	avr.-24
Détail22 Claustra garde-corps en aluminium.pdf	avr.-24

		Détail23 Garde-corps plein métallique.pdf	avr.-24
		Détail24 Garde-corps métallique barreaudé.pdf	avr.-24
		Détail25 Garde-corps maçonné.pdf	avr.-24
		Détail26 Clôture 01.pdf	avr.-24
		Détail27 Clôture 02, 03, 04.pdf	avr.-24
		Détail28 Pierre de parement.pdf	avr.-24
		Détail29 Plancher haut R+1 - façade accession v2	mai-24
		Détail3 Plancher bois - refend bois.pdf	avr.-24
		Détail4 Plancher sous-sol végétalisée et_ou en béton désactivé.pdf	avr.-24
		Détail5 Toiture.pdf	avr.-24
		Détail6 Auvent - Soc.pdf	avr.-24
		Détail7 Lucarne en bac acier.pdf	avr.-24
		Détail8 Terrasse extérieure sur étanchéité - Acc.pdf	avr.-24
		Détail9 Terrasse extérieure sur pleine terre - Acc.pdf	avr.-24
<b>7 Plans de Reconstruction</b>		01 Plan RDC démol. _ constr. bat. D et E.pdf	avr.-24
		02 Plan R+1 démol. _ constr. bat. D et E.pdf	avr.-24
<b>08 Plan toiture Acc + Soc</b>		A BRS.pdf	avr.-24
		A SOC.pdf	avr.-24
		B BRS.pdf	avr.-24
		B SOC.pdf	avr.-24
		C BRS.pdf	avr.-24
		C SOC.pdf	avr.-24
		D BRS.pdf	avr.-24
		D SOC.pdf	avr.-24
		E BRS.pdf	avr.-24
		E SOC.pdf	avr.-24
		F SOC.pdf	avr.-24
		G SOC.pdf	avr.-24
		H SOC.pdf	avr.-24
		00 Plan masse __ Plan des toitures.pdf	avr.-24
		07 Clôtures.pdf	avr.-24
		13 Plan général des démolitions.pdf	avr.-24
		15 Plan clôture chantier pour le lot Démolition.pdf	avr.-24
		16 Plan clôture chantier pour le lot VRD.pdf	avr.-24
		17 Plan Plateforme VRD.pdf	avr.-24
		18 Plan plancher bas carbone Accession.pdf	avr.-24
		19 Plan plancher bas carbone Social.pdf	avr.-24
		plans archi au format DWG	mai-24
G.3 Plans des espaces verts			
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Abattage	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Bordure	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Bordures et Nivellement	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Conservation	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Démolition	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Existant	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Paysage	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Plantation	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Reseaux EP	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Revêtements sols	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Sols fertiles	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		SERVON - Weber_Plan paysage_30 11 23-Superposition	01/12/2023
G.4 Plans VRD			
SEMON RAPAPORT		ECS et ECC.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT	<b>EP</b>	01 Bassins versants EP.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		02 Plan masse EP.pdf	juin-24
SEMON RAPAPORT		03 Détail Liaison entre noues par caniveau grille.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		04 Détail - liaison noue descente EP par CCI1.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		05 Détail - noues.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		06 Détail - voie rétrocedée.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV1.1 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV1.2_BV1.3 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV1.2_BV1.3 Détail - bassin versants_2.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV1.4 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV1.5 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV2.1-BV2.5 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV2.1-BV2.6 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV3.1 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV3.2 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV3.3 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV3.4 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV4.1 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV5.1-BV5.2 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV6.1 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV7.1 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		BV7.2 Détail - bassin versants.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT	<b>EU</b>	01 Plan RDC Acc.pdf	juin-24
SEMON RAPAPORT		02 Plan RDC.pdf	juin-24
SEMON RAPAPORT		03 Plan RDC Soc.pdf	juin-24

SEMON RAPAPORT	<b><u>VRD FIBRE</u></b>	01 Plan RDC Acc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		02 Plan RDC.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		03 Plan RDC Soc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT	<b><u>VRD AEP</u></b>	01 Plan RDC Acc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		02 Plan RDC.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		03 Plan RDC Soc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT	<b><u>VRD CFO</u></b>	01 Plan RDC Acc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		02 Plan RDC.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		03 Plan RDC Soc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT	<b><u>VRD INTERNE</u></b>	01 Plan RDC Acc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		02 Plan RDC.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		03 Plan RDC Soc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		LOCALISATION DES TRANCHEES INRAP	avr.-24
SEMON RAPAPORT		plans vrd au format DWG	mai-24
<b>G.5 Plans des démolitions</b>			
SEMON RAPAPORT		01 Plan RDC démol. _ constr. bat. D et E	avr.-24
SEMON RAPAPORT		02 Plan R+1 démol. _ constr. bat. D et E	avr.-24
<b>G.6 Détails</b>			
SEMON RAPAPORT		Détail1 Plancher haut RDC - façade.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail10 Terrasse extérieure à cheval sur étanchéité et pleine terre - Acc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail11 Terrasse dalle sur plot R+1.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail12 Terrasse dalle sur plot R+1 - Acc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail13 Terrasse dalle sur plot R+2.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail14 Coursive extérieure.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail15 Escalier sur coursive extérieure.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail16 Isolation en pied de mur RDC.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail17 Serrurerie porte.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail18 Volet roulant sur mur ossature bois.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail19 Volet roulant sur mur béton.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail2 Plancher haut R+1 - façade.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail20 Claustra aluminium locaux vélos des bâtiments C et D.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail21 Claustra aluminium sur mur de clôture (poste transformateur existant).pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail22 Claustra garde-corps en aluminium.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail23 Garde-corps plein métallique.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail24 Garde-corps métallique barreaudé.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail25 Garde-corps maçonné.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail26 Clôture 01.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail27 Clôture 02 & 03.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail28 Clôture 04.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail29 Pierre de parement.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail3 Plancher bois - refend bois.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail4 Plancher sous-sol végétalisée et_ou en béton désactivé.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail5 Toiture.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail6 Auvent - Soc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail7 Lucarne en bac acier.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail8 Terrasse extérieure sur étanchéité - Acc.pdf	avr.-24
SEMON RAPAPORT		Détail9 Terrasse extérieure sur pleine terre - Acc.pdf	avr.-24
<b>G.8 Logement Santé</b>			
SEMON RAPAPORT		Plan accession	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		Plan social	01/12/2023
<b>G.11 Plans des démolitions Façades</b>			
SEMON RAPAPORT		A.4 Facade Bat. D a	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		A.5 Facade Bat. D b	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		A.6 Facade Bat. E a	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		A.7 Facade Bat. E b	01/12/2023
<b>G.12 Plans logement evolutif RDC Social</b>			
SEMON RAPAPORT		Bat. A - A102	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		Bat. C - C301 et C302	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		Bat. D - D403	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		Bat. E - E502, E503 et E504	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		Bat. G - G702	01/12/2023
SEMON RAPAPORT		Bat. H - H802 et H803	01/12/2023

G.13 Plans batiments modifiés			
SEMON RAPAPORT	Bat. A 103 social RDC		01/12/2023
SEMON RAPAPORT	Bat. A 215 social RDC		01/12/2023
SEMON RAPAPORT	Bat. B 213 social RDC		01/12/2023
SEMON RAPAPORT	Bat. C 302 social RDC		01/12/2023
SEMON RAPAPORT	Bat. C 311 et 313 social RDC		01/12/2023
SEMON RAPAPORT	Bat. F 601 et 602 social RDC		01/12/2023
SEMON RAPAPORT	Bat. G 703 social RDC		01/12/2023
H. PIECES GRAPHIQUES FLUIDES			
INGITECH	SERVON - Local technique RDC Bat D - batiments sociaux 18 04 2024.pdf		18/04/2024
INGITECH	SERVON - Plan de toiture bâtiment D - 18 04 2024.pdf		18/04/2024
INGITECH	Servon - Plans CVC-Plomberie 2023-10-13.pdf		13/10/2023
INGITECH	SERVON - Réseaux enterrés batiments sociaux - 18 04 2024.pdf		18/04/2024
INGITECH	Servon - Synoptique Départ EF-ECS-ECC 2023-10-13.pdf		13/10/2023
I. Pièces graphiques CFA CFO			
INGITECH	Servon ENEDIS - Distribution BT		01/10/2023
INGITECH	Servon ENEDIS - Synoptique distribution 23 10 13		01/10/2023
J. Pièces graphiques Structure			
SEMON RAPAPORT	1 Plan accession RDC		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	1 Plan social RDC		06/10/2023
K. Pièces graphiques VMC			
SEMON RAPAPORT	DCE.1 Plan accession RDC		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.2 Plan accession R+1		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.3 Plan accession R+2		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.4 Plan social RDC		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.5 Plan social R+1		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.6 Plan social R+2		06/10/2023
L. Plan d'installation de chantier			
SEMON RAPAPORT	01 PIC Acc		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	01 PIC Soc		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	01 PIC		06/10/2023
M. CSPS			
QUALICONULT	OUVERTURE_RJC_SPS		
N. Notice et plans de vente			
N.1 Notice			
MAITRISE D'OUVRAGE	Notice_descriptive BRS Servon - Réservation 2023-09-28		28/09/2023
N.2 Plans de vente			
SEMON RAPAPORT	Plan -1 parking		sept.-23
SEMON RAPAPORT	Plan masse C.1		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A101		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A102		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A111		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A112		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A113		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A114		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B201		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B202		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B203		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B211		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B212		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B213		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B214		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C301		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C302		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C311		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C312		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C313		sept.-23
SEMON RAPAPORT	D401		sept.-23
SEMON RAPAPORT	D402		sept.-23
SEMON RAPAPORT	D411		sept.-23
SEMON RAPAPORT	D412		sept.-23
SEMON RAPAPORT	D413		sept.-23
SEMON RAPAPORT	D414		sept.-23
SEMON RAPAPORT	E501		sept.-23
SEMON RAPAPORT	E502		sept.-23
SEMON RAPAPORT	E511		sept.-23
SEMON RAPAPORT	E512		sept.-23
SEMON RAPAPORT	E513		sept.-23
SEMON RAPAPORT	E514		sept.-23
O. LOGEMENT SANTE			
MAITRISE D'OUVRAGE	Tableau des preuves Logement santé VYV Servon		