

**Marchés de travaux pour la construction d'une salle des fêtes et d'un espace
d'accueil mutualisé avec la salle de sports existante,
commune de l'Ile aux Moines (56)**

Affaire 24S0178

AVIS RECTIFICATIF

Identification de l'organisme qui passe le marché :

Morbihan Habitat - Service aménagement et assistance aux collectivités, agissant au nom et pour le compte de la commune de l'ILE-AUX-MOINES - 6 avenue Edgar Degas - 56008 Vannes cedex - Tél : 02 97 01 59 91

Pouvoir adjudicateur

Commune de l'ILE-AUX-MOINES, représentée par son Maire, M. LE BÉRIGOT.

Mode de passation du marché :

Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation dans le respect des dispositions de l'article L.2123-1 du Code de la Commande Publique

Classification CPV :

Vocabulaire principal

Objet principal : 45212000 - 6

Objet du marché :

Construction d'une salle des fêtes et d'un espace d'accueil mutualisé avec la salle de sport existante, amélioration de la salle de sports existante ainsi que les aménagements extérieurs, commune de l'ILE-AUX-MOINES (56).

Montant de l'enveloppe prévisionnelle affecté aux travaux (bâtiment existant + bâtiment neuf + VRD) est fixé par le Maître d'ouvrage à 2 330 700 € HT, valeur juin 2024.

Lieu d'exécution : rue du Brouelic, 56780 Ile-aux-Moines

Décomposition en tranches : non

Décomposition en lots : oui

Lot N° 01 : VRD - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Lot N° 02 : GROS ŒUVRE

Lot N° 03 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS

Lot N° 04 : COUVERTURE

Lot N° 05 : BARDAGE MÉTALLIQUE

Lot N° 06 : MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE

Lot N° 07 : MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS

Lot N° 08 : DOUBLAGES - CLOISONS

Lot N° 09 : PLAFONDS SUSPENDUS

Lot N° 10 : REVÊTEMENTS DE SOLS - FAÏENCE

Lot N° 11 : PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX - NETTOYAGE

Lot N° 12 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE

Lot N° 13 : ÉLECTRICITÉ - COURANTS FORTS & FAIBLES

Lot N° 14 : AUDIOVISUEL

Lot N° 15 : ÉQUIPEMENTS DE CUISINE

Lot N° 16 : TRIBUNE MOBILE

Modalités d'obtention du dossier de consultation :

Les candidats qui souhaitent répondre à la présente consultation devront télécharger les documents du dossier de consultation sur le site <https://www.marches-securises.fr/entreprise>
(Hotline technique au 04 92 90 93 27)

RECTIFICATIF :**Délai d'exécution :**

Délai global d'exécution de l'ensemble des marchés : 15 mois + GPA (compris préparation, congés, intempéries) à compter de l'OS de démarrage de la période de préparation et correspondant à la réalisation de l'ensemble des travaux.

Calendrier prévisionnel :

Démarrage préparation : novembre 2024

Démarrage travaux : janvier 2025

Date d'envoi de l'avis rectificatif : 16 juillet 2024