

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de Chevinay

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 21690057100011

Ville : Chevinay

Code Postal : 69210

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr/>

Identifiant interne de la consultation : MOE SALLE DES FETES

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Richard CHERMETTE

Adresse mail du contact : Contact@mairie-chevinay.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 474704263

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Formulaires DC1/DC2

Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Chiffres d'affaires

Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Effectif, qualifications, références

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 26 septembre 2024 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Voir article 5.2 du RC : prix 40% - valeur technique 60%

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : MOE - REHABILITATION, EXTENSION ET RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DES FETES

Code CPV principal

Descripteur principal : 71000000

Type de marché : Services

Lieu principal d'exécution du marché : Chevinay (69)

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Visite conseillée - Voir article 6.2 du RC

Date d'envoi du présent avis : 26/08/2024

Mots clés: Maîtrise d'oeuvre