


**PROVIN – 1 A 18 RUE J.B. LEBAS**  
**REHABILITATION DE 18 LOGEMENTS INDIVIDUELS**

**AVIS DE MAPA – MAITRISE D'ŒUVRE EXECUTION**

MAITRE D'OUVRAGE	SA HLM TISSERIN HABITAT – 612 RUE DE LA CHAUDE RIVIERE – LILLE
OBJET DU MARCHE	Maîtrise d'œuvre pour montage et suivi des travaux
NATURE DES TRAVAUX	REHABILITATION DE 18 LOGEMENTS INDIVIDUELS
COUT PREVISIONNEL TRAVAUX	1 116 000 € HT
DELAI D'EXECUTION	18 mois (y compris intempéries 15 jours & congés payés - hors période de préparation 1 mois)
DEMARRAGE PREVISIONNEL	3 <sup>EME</sup> TRIMESTRE 2025
MODE DE PASSATION	AVIS DE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
PROGRAMME DES TRAVAUX	Scénario 1 : passage d'une étiquette F à C correspondant à -104 kWep/m <sup>2</sup> /an Scénario 2 : atteinte du label BBC Réno Scénario 3 : Réhabilitation lourde  Le bouquet de travaux devra permettre l'amélioration de l'accessibilité PMR dans ces logements.
REMISE DES DOSSIERS	DOSSIER TELECHARGEABLE SUR LE SITE INTERNET <a href="http://www.marches-securises.fr">www.marches-securises.fr</a>
TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE	Via le site <a href="http://www.marches-securises.fr">www.marches-securises.fr</a>
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES	<b>05 DECEMBRE 2024 A 16 H 00</b>
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU CANDIDAT	
* Voir règlement de consultation	
RENSEIGNEMENTS	- TISSERIN HABITAT – MME CITERNE – <a href="mailto:SOPHIE.CITERNE@TISSERIN-HABITAT.COM">SOPHIE.CITERNE@TISSERIN-HABITAT.COM</a>  07 61 32 20 52
DATE DE DEPOT POUR PUBLICATION	07/11/2024